

入札及び契約調書

工事の名称	泉崎南東北診療所耐震補強工事
入札執行日	令和 2 年 8月21日
入札場所	泉崎村役場 第一会議室
担当課名	住民福祉課 福祉係

1 入札調書

(単位:円)

工事の 番号	予定価格 (税抜)	応札した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜)			指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額 (税込)
			第1回	第2回	第3回			
R2-001	75,000,000	藤田建設工業株式会社	74,500,000			耐震補強工事となる ことから、登録業者名 簿から施工可能な近 隣市町村の業者を中 心に指名する。	藤田建設工業株式会社	81,950,000
		株式会社鈴木建設	76,200,000					
		福島県南土建工業株式会社	75,800,000					
		株式会社兼子組	76,500,000					
		株式会社神林建設	76,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 2 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

種 別	契約の相手方の商号又は 名 称 及 び 住 所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 の 概 要
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日		
	福島県東白川郡棚倉町 大字棚倉字南町20番地 藤田建設工業株式会社 代表取締役社長 内藤勇雄	※仮契約日 令和2年8月24日	81,950,000	議会の議決を得た日の翌日から	令和3年3月19日	福島県西白河郡泉崎村大字 泉崎字山ヶ入地内	耐震補強工事
		議会の議決を得た後、 本契約となる。					
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 の 概 要
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日		
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 の 概 要
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日		
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 の 概 要		
		着 手 年 月 日	完 成 年 月 日				