

(様式第2号)

入札及び契約調書

工事の名称 平成30年度 上水道計装盤システム更新工事

入札執行日 平成30年8月31日

入札場所 泉崎村役場 村民ホール

担当課名 事業課建設水道グループ

1 入札調書

(単位:円)

工事の 番号	予定価格 (税込)	応札した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜)			指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額 (税込)
			第1回	第2回	第3回			
30-3(上水)	8,618,400	株式会社 南東北クボタ 福島支店	7,780,000			県内で電気・通信・水道の入札参加資格を有しており、水道の計装盤工事の実績のある業者	東北機電工業 株式会社	8,316,000
		東北機電工業 株式会社	7,700,000					
		株式会社 ニノテック	7,920,000					
		植田電機 株式会社	8,920,000					
		三栄商工株式会社	8,330,000					

【記載上の注意】

- 1 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 2 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

種 別	契約の相手方の商号又は 名 称 及 び 住 所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 の 概 要
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日		
	福島県いわき市小名浜字中原9-6 東北機電工業 株式会社 代表取締役 村松 嘉雄	平成30年8月31日	8,316,000	平成30年8月31日	平成31年3月5日	大字関和久字愛宕町外地内	計装盤更新工事 webテレメーター等
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 の 概 要
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日		
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 の 概 要
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日		
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 の 概 要		
		着 手 年 月 日	完 成 年 月 日				