

(様式第2号)

## 入札及び契約調書

工事の名称 平成30年度泉崎村駅東口開発に伴う配水管布設工事

入札執行日 平成30年8月24日

入札場所 泉崎村役場 第一会議室

担当課名 事業課建設水道グループ

### 1 入札調書

(単位:円)

工事の 番号	予定価格 (税込)	応札した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜)			指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額 (税込)
			第1回	第2回	第3回			
30-4(上水)	5,886,000	株式会社 イワキ	5,450,000			特殊な水道工事である ことから、登録業者名 簿から施行可能な近隣 市町村の業者を中心に 指名する。	株式会社 兼千	5,832,000
		株式会社 セイビ	5,600,000					
		株式会社 兼千	5,400,000					
		株式会社 長田建設	5,500,000					
		白河井戸ボーリング㈱	5,530,000					

#### 【記載上の注意】

- 1 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜き金額)を記載すること。
- 2 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

種 別	契約の相手方の商号又は 名 称 及 び 住 所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 の 概 要
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日		
	株式会社 兼千 代表取締役 溝井兼一郎 泉崎村大字関和久字瀬知房5	2018年8月27日	5,832,000	2018年8月27日	2018年12月24日	駅東口道路	管径 HIVPφ150 DIPφ150 延 長L=183m 不断水工事一式等
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 の 概 要
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日		
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 の 概 要
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日		
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 の 概 要		
		着 手 年 月 日	完 成 年 月 日				