

(様式第2号)

## 入札及び契約調書

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 工事の名称 | 平成30年度村道踏瀬・町中線道路拡張工事に伴う水管橋布設替工事 |
| 入札執行日 | 平成30年4月11日                      |
| 入札場所  | 泉崎村役場 第一 会議室                    |
| 担当課名  | 事業課 建設水道グループ                    |

### 1 入札調書

(単位:円)

| 工事の<br>番号 | 予定価格<br>(税込) | 応札した者の商号又は<br>名 称 | 入札金額(税抜)  |     |     | 指名した理由  | 落札者の商号又は名称 | 落札金額<br>(税込) |
|-----------|--------------|-------------------|-----------|-----|-----|---|------------|--------------|
|           |              |                   | 第1回       | 第2回 | 第3回 |   |            |              |
| 30-1(上水)  | 9,599,040    | 株式会社 イワキ          | 8,730,000 |     |     | 特殊な水道工事である<br>ことから、登録業者名<br>簿から施行可能な近隣<br>市町村の業者を中心に<br>指名する。 | 株式会社 兼千    | 9,396,000    |
|           |              | 株式会社 セイビ          | 8,750,000 |     |     |   |            |              |
|           |              | 株式会社 兼千           | 8,700,000 |     |     |   |            |              |
|           |              | 株式会社 長田建設         | 8,780,000 |     |     |   |            |              |
|           |              | 白河井戸ボーリング(株)      | 8,800,000 |     |     |   |            |              |
|           |              |                   |           |     |     |   |            |              |
|           |              |                   |           |     |     |   |            |              |
|           |              |                   |           |     |     |   |            |              |

#### 【記載上の注意】

- 1 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜き金額)を記載すること。
- 2 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

| 種別 | 契約の相手方の商号又は<br>名称及び住所                   | 契約日        | 契約金額      | 工期         |            | 工事の場所    | 工事の概要   |
|----|---|------------|-----------|------------|------------|----------|---|
|    |   |            |           | 着手年月日      | 完成年月日      |          |   |
|    | 株式会社 兼千<br>代表取締役 溝井兼一郎<br>泉崎村大字関和久字瀬知房5 | 平成30年4月12日 | 9,396,000 | 平成30年4月12日 | 2018年8月20日 | 村道踏瀬・町中線 | 水管橋 ステンレス鋼管 SUS304<br>HI-VP φ100 空気弁 他 総延長L=22.5m |
|    |   | 変更契約日      | 変更金額      | 変更後の工期     |            | 工事の場所    | 工事の概要   |
|    |   |            |           | 着手年月日      | 完成年月日      |          |   |
|    |   | 変更契約日      | 変更金額      | 変更後の工期     |            | 工事の場所    | 工事の概要   |
|    |   |            |           | 着手年月日      | 完成年月日      |          |   |
|    |   | 変更契約日      | 変更金額      | 変更後の工期     |            | 工事の場所    | 工事の概要   |
|    |   |            |           | 着手年月日      | 完成年月日      |          |   |
|    |   |            |           |            |            |          |   |