

(様式第2号)

## 入札及び契約調書

工事の名称	平成30年度道路区画線標示工事(第二工区)
入札執行日	平成30年7月6日
入札場所	泉崎村役場
担当課名	事業課建設水道グループ

### 1 入札調書

(単位:円)

工事の 番号	予定価格 (税込)	応札した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜)			指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額 (税込)
			第1回	第2回	第3回			
30-2(道)	3,024,000	(株)福南建設	2,900,000			一般的な道路工事であることから、登録業者名簿から施行可能な近隣市町村の業者を中心に指名する。	阿武隈建設(株)	3,024,000
		(株)兼千	2,920,000					
		阿武隈建設(株)	2,800,000					
		(株)ヨシダ建設	2,980,000					
		泉崎栄功(株)	2,970,000					

#### 【記載上の注意】

- 1 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜き金額)を記載すること。
- 2 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

種 別	契約の相手方の商号又は 名 称 及 び 住 所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 の 概 要
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日		
	泉崎村大字関和久字松ヶ沢81 阿武隈建設㈱ 田崎 隆	平成30年7月6日	3,024,000	平成30年7月9日	平成30年10月12日	西白河郡泉崎村大字関和久地内	道路区画線標示工事
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 の 概 要
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日		
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 の 概 要
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日		
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 の 概 要
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日		