

(様式第2号)

入札及び契約調書

工事の名称	陸上競技場仮置場原状回復工事(撤去工)
入札執行日	平成30年12月26日
入札場所	泉崎村役場
担当課名	事業課建設水道グループ

1 入札調書

(単位:円)

工事の 番号	予定価格 (税込)	応札した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜)			指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額 (税込)
			第1回	第2回	第3回			
30-11(除染)	38,664,000	株式会社 兼子組	36,200,000			登録業者名簿から土木工事に携わった施行可能な業者を中心に指名する。	株式会社 福南建設	38,664,000
		株式会社 福南建設	35,800,000					
		株式会社 長田建設	36,600,000					
		株式会社 兼千	36,000,000					
		阿武隈建設 株式会社	36,500,000					

【記載上の注意】

- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の108に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

種 別	契約の相手方の商号又は 名 称 及 び 住 所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 の 概 要	
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
土 木	泉崎村大字泉崎字大山41-7 株式会社 福南建設 代表取締役 吉田 喜洋	平成30年12月26日	38,664,000	平成30年12月26日	平成31年3月29日	西白河郡泉崎村大字泉崎地 内	陸上競技場仮置場原状回復工 事(撤去工)	
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 の 概 要	
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 の 概 要	
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 の 概 要			
		着 手 年 月 日	完 成 年 月 日					