

(様式第2号)

入札及び契約調書

| | |
|-------|---------------------------|
| 工事の名称 | 農業集落排水処理事業機能強化対策工事(富久保地区) |
| 入札執行日 | 令和1年7月4日 |
| 入札場所 | 泉崎村役場 第一 会議室 |
| 担当課名 | 事業課建設水道係 |

1 入札調書

(単位:円)

| 工事の 番号 | 予定価格 (税込) | 応札した者の商号又は 名 称 | 入札金額(税抜) | | | 指名した理由 | 落札者の商号又は名称 | 落札金額 (税込) |
|-----------|--------------|-------------------|------------|-----|-----|--|------------|--------------|
| | | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | | |
| 元-1(集排) | 35,655,400 | 芳賀設備工業株式会社 | 32,300,000 | | | 県内で機械・下水道 の入札参加資格を有 しており、下水道施設 の実績のある業者 | 株式会社イワキ | 35,090,000 |
| | | 有限会社ドルフィン | 32,140,000 | | | | | |
| | | 株式会社ニノテック | 32,250,000 | | | | | |
| | | 株式会社イワキ | 31,900,000 | | | | | |
| | | 三栄商工株式会社 | 32,400,000 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 2 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

| 種 別 | 契約の相手方の商号又は 名 称 及 び 住 所 | 契 約 日 | 契 約 金 額 | 工 期 | | 工 事 の 場 所 | 工 事 の 概 要 | |
|-------|---|----------|------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|--|
| | | | | 着 手 年 月 日 | 完 成 年 月 日 | | | |
| | 白河市関辺字引目橋43番地9 株式会社イワキ 代表取締役 原 信男 | 令和1年7月4日 | 35,090,000 | 令和1年7月4日 | 令和2年2月3日 | 富久保処理場内(大字北平 山字板橋) | 機械及び電気設備 | |
| | | 変更契約日 | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事の場所 | 工事の概要 | |
| | | | | 着手年月日 | 完成年月日 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 変更契約日 | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事の場所 | 工事の概要 | |
| | | | | 着手年月日 | 完成年月日 | | | |
| | | | | | | | | |
| 変更契約日 | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事の場所 | 工事の概要 | | | |
| | | 着手年月日 | 完成年月日 | | | | | |
| | | | | | | | | |