

入 札 及 び 契 約 調 書

工事の名称	4分団3部火の見やぐら撤去及びホース乾燥柱設置工事
入札執行日	令和6年11月27日
入札場所	泉崎村役場 第一会議室
担当課名	住民生活課

1 入札調書

(単位:円)

工事の 番号	予定価格 (税込)	応札した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜)			指名した理由(随意契 約の場合は選定理 由)	落札者の商号又は名称	落札金額 (税込)
			第1回	第2回				
5-3(消防)	4,266,900	株式会社福南建設	3,850,000			登録業者名簿から土 木工事に携わった施 工可能な業者を中心 に指名する。	株式会社兼千	4,037,000
		有限会社ウナガミ	4,037,000					
		株式会社兼千	3,670,000					
		有限会社ドルフィン	3,940,000					
		我妻建設株式会社	3,960,000			一般競争入札参加希望者 のうち参加させなかった者 及びその理由		

【記載上の注意】

- 1 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜き金額)を記載すること。
- 2 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

種 別	契約の相手方の商号又は 名 称 及 び 住 所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工事の場所	工事の概要
				着手年月日	完成年月日		
土木	株式会社兼千 福島県西白河郡泉崎村大字 関和久字瀬知房5番地	令和6年11月29日	4,037,000	令和6年11月29日	令和7年3月13日	泉崎村大字北平山字山寺 地 内	4分団3部火の見やぐら撤去及び ホース乾燥柱設置工事
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事の場所	工事の概要
				着手年月日	完成年月日		
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事の場所	工事の概要
				着手年月日	完成年月日		
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事の場所	工事の概要
				着手年月日	完成年月日		