

入 札 及 び 契 約 調 書

工事の名称	佛工田地内舗装補修工事
入札執行日	令和6年12月24日
入札場所	泉崎村役場
担当課名	建設水道課

1 入札調書

(単位:円)

工事の 番号	予定価格 (税込)	応札した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜)			指名した理由(随意契 約の場合は選定理 由)	落札者の商号又は名称	落札金額 (税込)
			第1回	第2回				
6-2(道 路)	11,638,000	株式会社 福南建設	10,000,000			登録業者名簿から土 木工事に携わった施 行可能な業者を中心 に指名する。	株式会社 兼千	10,780,000
		高田工業 株式会社	10,260,000					
		株式会社 阿部工業	10,140,000					
		伸和建設 株式会社	9,900,000					
		株式会社 兼千	9,800,000			一般競争入札参加希 望者のうち参加させ なかった者及びその		

【記載上の注意】

- 1 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜き金額)を記載すること。
- 2 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

種 別	契約の相手方の商号又は 名 称 及 び 住 所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工事の場所	工事の概要
				着手年月日	完成年月日		
舗装	泉崎村大字関和久字瀬知房 5 株式会社 兼千 代表取締役 溝井兼一郎	令和6年12月24日	10,780,000	令和6年12月24日	令和7年3月31日	西白河郡泉崎村大字泉崎字 佛工田地内	佛工田地内舗装補修工事
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事の場所	工事の概要
				着手年月日	完成年月日		
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事の場所	工事の概要
				着手年月日	完成年月日		
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事の場所	工事の概要
				着手年月日	完成年月日		

