

入札及び契約調書

工事の名称	長峰地内舗装工事
入札執行日	令和7年6月5日
入札場所	泉崎村役場
担当課名	建設水道課

1 入札調書

(単位:円)

工事の 番号	予定価格 (税込)	応札した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜)			指名した理由(随意契 約の場合は選定理 由)	落札者の商号又は名称	落札金額 (税込)
			第1回	第2回				
7-1(道 路)	3,982,000	株式会社 阿部工業	3,400,000			登録業者名簿から土 木工事に携わった施 行可能な業者を中心 に指名する。	株式会社 阿部工業	3,740,000
		株式会社 福南建設	3,450,000					
		有限会社 ウナガミ	3,550,000					
		株式会社 兼千	3,500,000					
		伸和建设 株式会社	3,520,000					
						一般競争入札参加希望者 のうち参加させなかった者 及びその理由		

【記載上の注意】

- 1 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 2 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

種 別	契約の相手方の商号又は 名 称 及 び 住 所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 の 概 要
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日		
舗装	矢吹町新町88 株式会社 阿部工業 代表取締役 阿部 一樹	令和7年6月5日	3,740,000	令和7年6月5日	令和7年10月30日	西白河郡泉崎村大字踏瀬字 長峰地内	長峰地内舗装工事
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 の 概 要
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日		
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 の 概 要
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日		
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 の 概 要
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日		