入札及び契約調書

工事の名称	新池(踏瀬)護岸改修工事
入札執行日	令和7年9月11日
入札場所	泉崎村役場
担当課名	

1 入札調書

(単位:円)

工事の 番号	予定価格 (税込)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	入札金額(税抜)			指名した理由(随意 契約の場合は選定理	落札者の商号又は名称	落札金額
			第1回	第2回		学科の場合は選定理 由)	冷化句の問写又は句例	(税込)
7-1(産)	33,011,000	株式会社阿部工業	28,230,000			登録業者名簿から土 - 木工事に携わった施 行可能な業者を中心 に指名する。		30,030,000
		株式会社福南建設	27,300,000					
		伸和建設株式会社	28,000,000					
	ŀ	株式会社兼千	27,800,000					
		有限会社ドルフィン	28,200,000			一般競争入札参加希 ・望者のうち参加させ なかった者及びその		

【記載上の注意】

- 1 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 2 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

種別	契約の相手方の商号又は	契 約 日	契 約 金 額	エ	期	工事の場所	工事の概要
11年 ガリ	名称及び住所			着手年月日	完成年月日	工事の物別	工事の似安
	福島県西白河郡泉崎村大字 泉崎字大山41-7 株式会社 福南建設 代表取締役 吉田 喜洋	令和7年9月12日	30,030,000	令和7年9月12日	令和8年3月31日	西白河郡泉崎村大字踏瀬字	防災重点ため池の護岸改修工事(かごマットエL=110m)
		亦再却约口	変更金額	変更後の工期		て東の担託	て東の柳西
		変更契約日		着手年月日	完成年月日	工事の場所	工事の概要
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		ー 工事の場所	】 工事の概要
				着手年月日	完成年月日	工事65%171	工于 (7) [5]
		 変更契約日	変更金額	変更後の工期		┃ ・・・・エ事の場所	】 工事の概要
		スススポリロ		着手年月日	完成年月日	± ₹ •2 · 20171	→ テン/M 久