

## 入 札 及 び 契 約 調 書

工事の名称	下内地内農地農業用施設災害復旧工事
入札執行日	令和7年12月17日
入札場所	泉崎村役場 第一会議室
担当課名	産業経済課

### 1 入札調書

(単位:円)

工事の 番号	予定価格 (税込)	応札した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜)			指名した理由(随意 契約の場合は選定理 由)	落札者の商号又は名称	落札金額 (税込)
			第1回	第2回				
災-1	3,606,900	株式会社阿部工業	3,100,000			県内の公共事業で、 同様の工種による実 績がある、施工可能 な業者を中心に選定 した。	株式会社阿部工業	3,410,000
		株式会社福南建設	3,200,000					
		有限会社信夫建設	3,270,000					
		有限会社ドルフィン	3,250,000					
		有限会社ウナガミ	3,220,000			一般競争入札参加希 望者のうち参加させ なかった者及びその		

### 【記載上の注意】

- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

種 別	契約の相手方の商号又は 名 称 及 び 住 所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工事の場所	工事の概要
				着手年月日	完成年月日		
災害復 旧	福島県西白河郡矢吹町新町 88 株式会社阿部工業 代表取締役 阿部 一樹	令和7年12月22日	3,410,000	令和7年12月22日	令和8年3月6日	大字太田川字下内地内	農地復旧延長=15m 水路L型擁壁復旧=14m
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事の場所	工事の概要
				着手年月日	完成年月日		
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事の場所	工事の概要
				着手年月日	完成年月日		
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事の場所	工事の概要
				着手年月日	完成年月日		