（様式第2号）

入 札 及 び 契 約 調 書

工事の名称	太田川地区中野川護岸改修工事
入札執行日	令和8年10月14日
入札場所	泉崎村役場
担当課名	建設水道課

1　入札調書

（単位：円）

工事の番号	予定価格（税込）	応札した者の商号又は名称	入札金額（税抜）			指名した理由（随意契約の場合は選定理由）	落札者の商号又は名称	落札金額（税込）
			第1回	第2回	第3回			
8-1（河川）	6,501,000	株式会社　阿部工業	5,770,000			登録業者名簿から土木工事に携わった施行可能な業者を中心に指名する。	株式会社　兼千	6,105,000
		有限会社　信夫建設	無効					
		株式会社　塩田建設工業	5,800,000					
		株式会社　福南建設	5,643,000					
		株式会社　兼千	5,550,000			一般競争入札参加希望者のうち参加させなかった者及びその理由		

【記載上の注意】

1　「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。

2　「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

２ 契約調書

種 別	契約の相手方の商号又は 名 称 及 び 住 所	契 約 日	契 約 金 額	工　　期		工事の場所	工事の概要
				着手年月日	完成年月日		
土木	泉崎村大字関和久字瀬知房5番地 株式会社　兼千 代表取締役　溝井　兼一郎	令和8年10月19日	6,105,000	令和8年10月19日	令和9年2月22日	西白河郡泉崎村大字太田川字居平地内	掘削工 大型土のう工 場所打擁壁工
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事の場所	工事の概要
				着手年月日	完成年月日		
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事の場所	工事の概要
				着手年月日	完成年月日		
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事の場所	工事の概要
				着手年月日	完成年月日		
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事の場所	工事の概要
				着手年月日	完成年月日		